

Slepý rozpočet

Rozpočet: ZŠ Wolkerova Zlaté Hory		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Jazyková učebna	JKSO:
Stavba:	Název stavby: ZŠ Wolkerova Zlaté Hory	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: COOP ARCH František Zajíček	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN celkem			
HVS		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: COOP ARCH, František Zajíček Datum: 20.4.2011 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	Kč
DPH	20,0% činí:	Kč
Cena za objekt celkem:		Kč

Stavba:	ZŠ Wolkerova Zlaté Hory	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Jazyková učebna	Datum tisku: 20.4.2011	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů					
776 Podlahy povlakové					
784 Malby					

Stavba:	ZŠ Wolkerova Zlaté Hory	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Jazyková učebna	Datum tisku: 20.4.2011	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
97		Prorážení otvorů						
1	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0560			0,00000	0,00000
2	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,0560			0,00000	0,00000
3	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,0560			0,00000	0,00000
4	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,0560			0,00000	0,00000
5	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,0560			0,00000	0,00000
6	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,0560			0,00000	0,00000
97		Prorážení otvorů						
776		Podlahy povlakové						
7	776 52-0030.RAC	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík podlahovina Granit AS 610 x 610 x 2,0 mm	m2	56,8600			0,00441	0,25075
8	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	56,8600			(-0,00100)	(-0,05686)
9	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,2510			0,00000	0,00000
10	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	56,8600			0,00036	0,02047
776		Podlahy povlakové						
784		Malby						
11	784 95-0030.RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	158,1200			0,00032	0,05060
784		Malby						